

PROVINCIA DI
TERAMO

CIVITELLA DEL TRONTO

COMUNE DI

oggetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA
DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
FRAZIONE ROCCHES PER LA FORMAZIONE DI N. 4 ALLOGGI
DA DESTINARSI A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE A
SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

Il Progettista

Dott. Arch. Marco Amabili

scala

tavola n.

A.2

elaborato

- PROGETTO ARCHITETTONICO

- QUADRO ECONOMICO

collaboratore

N°	DATA	REDAZ.	APPROV.	ARCHIVIO
1	09/09/19	Marc.		V.Visi_mae12019-Comune Civitella del T. - Frazione Rocche - alloggi in somma urgenza
2	17/03/2020	Marc.		V.Visi_mae12019-Comune Civitella del T. - Frazione Rocche - alloggi in somma urgenza
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN FRAZIONE ROCHE PER LA FORMAZIONE DI N° 4 ALLOGGI DA DESTINARSI A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO

Per l'attuazione del presente intervento è prevista una somma di € 500.000,00.

L'importo risulta così suddiviso:

A.1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	€ 332.131,50
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 17.537,06
TOTALE	€ 349.668,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1. Spese di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, D.L. e contabilità <i>(di cui € 9.365,09 per prog.Def./Esec. E Coord. Sicu. in fase di progett. ed € 23.412,72 D.L. e Coord. Sicurez. In fase di Esecuz.)</i>	€ 32.777,81
2. Spese relazione geologica e indagini	€ 4.306,62
3. Spese di collaudo statico	€ 2.800,00
4. Spese per prove sui materiali	€ 1.000,00
5. Contributo integrativo del 2% sul punto 2	€ 86,13
6. Contributo integrativo del 4% sui punti 1 ,3, 10	€ 1.503,11
7. I.V.A 10% sui lavori	€ 34.966,86
8. I.V.A 22% sui punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	€ 9.784,21
9. Responsabile del Procedimento 2%	€ 6.993,37
10. Spese di attività di supporto al RUP	€ 2.000,00
11. Interventi di bonifica dei locali	€ 5.500,00
12. Rimozione e smaltimento canna fumaria eternit	€ 1.500,00
13. Imprevisti	€ 14.355,88
14. Lavori in economia	€ 15.000,00
15. Allacci alle utenze ed opere connesse	€ 3.000,00
16. I.V.A. 22% sui punti 11, 12, 13, 14, 15	€ 9.012,73
17. Economie di ribasso spese tecniche e minore IVA	€ 5.744,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 150.331,44

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 500.000,00

Il Progettista
(Dott. Arch. Marco Amabilli)

