

**PROGETTAZIONE - RESTAURO DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO - TERAMO**

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO\_rev01**

	PERCENTUALI	IMPORTO VOCI IN EURO	IMPORTO IN EURO
<b>A) Tipologia di Lavori (come da Computo metrico)</b>			
A.1) Lavorazioni OG2 (al netto incidenza oneri sicurezza)	83,90%	€ 2.605.605,20	
A.2) Lavorazioni OS30/OG11 (al netto incidenza oneri sicurezza)	11,80%	€ 373.128,02	
A.3) Applicazione PSC+ Incidenza oneri sicurezza nelle Lavorazioni OG2		€ 207.235,61	
A.4) Applicazioni PCS+ Incidenza oneri sicurezza nelle Lavorazioni OS30/OG11		€ 26.794,98	
A.6) Totale Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (A.3+A.4)		<b>234.030,59 €</b>	<b>€ 234.030,59</b>
A.7) <b>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A.1 + A.2)</b>			<b>€ 2.978.733,22</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>100%</b>	<b>€ 3.212.763,81</b>	<b>€ 3.212.763,81</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMM.NE</b>			
B.1) Imprevisti (max 10%) - Iva inclusa		€ 19.500,00	
B.2) Spese Commissioni giudicatrici IVA inclusa	0,124%	€ 3.552,64	
B.3) Spese per Pubblicità	Fisso	€ 1.500,00	
B.4) Diritti gare A.N.A.C. (Servizi Tecnici/Lavori)	Fisso	€ 800,00	
B.5) Accantonamento ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%importo I i)	2,00%	€ 64.255,28	
B.6) Accant. 0,5% finanz. Per att. Di comunicazione (Conv. Masterplan)	0,50%	€ 16.063,82	
B.7) Attività di supporto al R.U.P. (Iva compresa)		€ 6.000,00	
B.8) Spese Studio geognostico, prove sui materiali e prove di laboratorio (Iva compresa)		€ 33.637,49	
B.9) Spese di validazione		€ 15.000,00	
B.10) IVA sulle opere	10,00%	€ 321.276,38	
B.11) Spese Tecniche e Oneri sp.generali (8% imp. Lavori, Convenz. Masterplan: art.4, co.5, lett.c)	6,90%	€ 197.396,76	
B.12) Contributo CNPAIA su spese tecniche	4,00%	€ 7.895,87	
B.13) Spese per accertamenti, indagini, collaudi finali (IVA compresa)	0,44%	€ 12.441,47	
B.14) IVA spese tecniche (22%)	22,00%	€ 45.164,38	
B.15) IVA 22% e CNPAIA 4% spese di validazione	22+4%	€ 4.032,00	
B.16) Economia di gara e minore IVA	1,21%	€ 38.720,10	
<b>TOTALE di B</b>		<b>€ 787.236,19</b>	<b>€ 787.236,19</b>
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 4.000.000,00</b>